Приложение 2 
к заданию (документации)
на закупку услуг по водолазному обследованию подводных переходов магистральных нефтепроводов 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
на выполнение услуг по обследованию подводных переходов магистральных нефтепроводов и кабелей технологической связи (всего два подводных перехода) - МН «Полоцк-Вентспилс» и «Полоцк-Биржай-Мажейкяй»: р. Дисна;
- МНПП «Новополоцк-Фаниполь»: р. Вилия.


г. Гомель								___._________ 2022 года

_____________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________________(должность) ______________________________________(Ф.И.О.), действующего на основании ______________________________________________________, с одной стороны, и ОАО «Гомельтранснефть Дружба», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Борисенко Олега Леонидовича действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
          1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательства на выполнение услуг по водолазному обследованию подводных переходов подводных переходов через р.Дисна (магистральный нефтепровод МН «Полоцк-Вентспилс» и «Полоцк-Биржай-Мажейкяй»); р. Вилия (магистральный нефтепродуктопровод «Новополоцк-Фаниполь») в объеме согласно техническому заданию (приложение 1). 
         1.2. Срок выполнения работ: 3 кв. 2022 г. согласно календарного плану (приложение 2).
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ  
          2.1. Стоимость выполнения услуг по Договору определена сводной сметой затрат (приложение № 3 к настоящему договору), сформирована по результатам процедуры закупки, представлена в календарном плане (приложение 2) и составляет ______________________, в том числе НДС: 20% ___________________.
         2.2. Основанием для оплаты является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ. 
          2.3. Расчеты производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчики, в течение 10 календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
          2.4. Затраты по командировочным расходам оплачиваются по фактическим затратам, подтвержденными бухгалтерскими данными Подрядчика, за исключением затрат по командировочным расходам, включенных в комплекс работ по водолазному обследованию. Стоимость командировочных работ учтена в общей стоимости договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
          3.1. ПОДРЯДЧИК обязуется:
         3.1.1. своевременно н качественно выполнить и сдать Заказчику результаты работ, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с техническим заданием;
         3.1.2. приступить к работе после письменного разрешения ЗАКАЗЧИКА,
подписанного руководителями соответствующих структурных подразделений филиалов в ведении которых находится данный объект;
          3.1.3 выполнять работы в соответствии с нормами и правилами, действующими при работе в охранной зоне магистральных трубопроводов;
3.2. ПОДРЯДЧИК имеет право на досрочное выполнение работ. При этом ЗАКАЗЧИК обязан принять и оплатить выполненные работы в соответствии с настоящим договором.
3.3. ЗАКАЗЧИК обязуется:
3.3.1. своевременно обеспечивать ПОДРЯДЧИКА необходимой информацией для производства обследований согласно программе производства работ;
3.3.2. назначить ответственных лиц для осуществления контроля и технического надзора за производством работ в охранной зоне трубопроводов, соответствия объемов, состава и качества выполняемых работ;
3.3.3. все работы по оформлению разрешений, проведению инструктажей, получению необходимой информации и др., связанные с работой в охранной зоне трубопроводов, возложить на представителей филиалов ЗАКАЗЧИКА назначенных соответственно приказом (распоряжением).
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМА РАБОТ
        4.1. Работы выполняются и принимаются поэтапно, в соответствии с календарным планом (приложение 2) по актам сдачи-приемки выполненных работ. В зависимости от метеоусловий и паводкового состояния на реках срок выполнения работ может корректироваться путем оформления дополнительного соглашения.
          4.2. ЗАКАЗЧИК обязан в 3-дневный срок с момента получения акта выполненных работ рассмотреть и принять результаты выполненной работы, подписав акт. Все недостатки выполненной работы, выявленные в момент приемки, должны быть оговорены в названном акте. Акты сдачи-приемки выполненных работ после подписания обеими сторонами передаются в бухгалтерию ЗАКАЗЧИКА для оплаты.
5. ФОРС-МАЖОР
      5.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием форс-мажорных обстоятельств (наводнения, землетрясения и другие стихийные бедствия, а также решения законодательных и исполнительных органов Республики Беларусь).
      5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана не позднее 30 дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств.
      5.3. Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 30 дней, то стороны имеют право по взаимному согласию расторгнуть данный договор, при этом
ПОДРЯДЧИК в течение 5 дней обязан возвратить ЗАКАЗЧИКУ полученные денежные средства в размере стоимости невыполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕНОСТЬ СТОРОН
6.1. При неисполнении, ненадлежащем исполнении принятых на себя обязательств стороны несут следующую ответственность:
ЗАКАЗЧИК:
- за необоснованное уклонение от приемки выполненных работ и оформление соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, - 0,1% от стоимости этих работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости этих работ.
- за несвоевременную оплату выполненных и принятых в установленном порядке работ выплачивает ПОДРЯДЧИКУ 0,1 % стоимости этих работ за каждый день просрочки, за каждый день просрочки исполнения денежного обязательства;
ПОДРЯДЧИК:
- за несвоевременное выполнение работ, предусмотренных п. 1.1 Договора, Подрядчик уплачивает неустойку Заказчику в размере 0,1% стоимости этих работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости работ;
- за просрочку выполнения работ по устранению недостатков, выявленных в период гарантийного срока, уплачивает неустойку Заказчику в размере 0,1% стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки.
6.2. Подрядчик берет на себя гарантийные обязательства за качество выполненных работ в течение 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ и в течение календарного месяца со дня обнаружения дефектов за свой счет устраняет выявленные недостатки в объеме, согласованном с Заказчиком.
        6.3. Наличие некачественно выполненных работ, обнаруженных в течение гарантийного срока, оформляется соответствующим актом ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА. Для участия /в составлении акта, согласования сроков и порядка ликвидации дефектов ПОДРЯДЧИК обязан направить своего полномочного представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения ЗАКАЗЧИКА. В случае неявки представителя ПОДРЯДЧИКА в установленный срок, акт составляется ЗАКАЗЧИКОМ в одностороннем порядке и направляется ПОДРЯДЧИКУ для устранения дефектов.
        6.4. В случае нарушения (или повреждения) целостности трубопровода, кабелей связи или других сооружений на трубопроводе (по вине ПОДРЯДЧИКА) ПОДРЯДЧИК возмещает ЗАКАЗЧИКУ все затраты, понесенные последним на производство ремонтно-восстановительных работ, а также понесенные заказчиком в результате этого убытки.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
          7.1.Изменение условий договора возможно только по обоюдному согласию сторон.
           7.2. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему считаются недействительными.
           7.3. Ни одна из сторон договора не имеет права передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
          7.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются законодательством Республики Беларусь.
          7.5. Споры, вытекающие из исполнения настоящего договора, решаются путем переговоров между сторонами в досудебном (претензионном) порядке, а в случае не достижения согласия в Экономическом суде Гомельской области.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Срок действия настоящего договора устанавливается со дня его подписания до полного и надлежащего выполнения сторонами договорных обязательств. Непосредственное прекращение обязательств сторон по настоящему договору подтверждается актом о закрытии договора, подписываемым ПОДРЯДЧИКОМ и ЗАКАЗЧИКОМ.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	[bookmark: OLE_LINK33]ОАО «Гомельтранснефть Дружба»
246022, Гомельская область, г. Гомель,
ул. Артиллерийская, д.8А
Тел./факс: (232) 34 84 99, 34 42 04
е-mail: business@transoil.gomel.by
УНП 400051494, ОКПО 001393303000
р/с BY34PJCB30124002921000000933
в ОАО «Приорбанк», BIC PJCBBY2X
220002, г. Минск, ул. В.Хоружей, 31-А
р/с BY67BAPB30124802700200000000
в ОАО «Белагропромбанк», 
BIC BАPBBY2X
220036, г. Минск, пр. Жукова,3
	________________________________________

	
	Адрес местонахождения, почтовый адрес,
телефон/факс:

	
	________________________________________

	
	Банковские реквизиты:

	
	 

	

	________________________ /____________/
	______________________ /_______________/





К настоящему договору прилагаются:
1. Техническое задание;
2. Календарный план;
3. Сводная смета затрат с приложениями 
4. Копия специального разрешение (лицензии), выданная Подрядчику Госпромнадзором Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности. Перечень работ и услуг, составляющих вид деятельности.
	
	

	
	




Приложение 2 к приложению 2 
	к договору №    от  ___._______.2022 г.

Календарный план работ
по обследованию подводных переходов магистральных нефтепроводов 
	№  п/п
	Наименование объекта
	Срок обследования
	Стоимость работ с учетом НДС, руб

	1
	р.Дисна
МН «Полоцк-Вентспилс» и «Полоцк-Биржай-Мажейкяй»
	
	

	2
	р.Вилия
МНПП «Новополоцк-Фаниполь»
	
	

	
	Итого:
	
	



	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	____________________________________
	________________________________________






Приложение 3 к приложению 2 
	к договору №    от  ___._______.2022 г.

Утверждаю
Руководитель Подрядчика
____._______.2022
Смета № 1-8 (калькуляция) по обследованию подводного перехода 
магистрального нефтепровода 
	№  п/п
	Обоснование стоимости
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена
	Общая стоимость, руб

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


НДС 20 %
Всего по смете:

 

Приложение 4 к приложению 2 
[bookmark: _GoBack]к договору №    от  ___._______.2022 г.

Специальное разрешение (лицензия) 
Госпромнадзора Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности. Перечень работ и услуг, составляющих вид деятельности.
(Копия)
3

6

