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          Исполняющий обязанности 

          первого заместителя генерального

          директора - главного инженера        

          ___________________А.Б. Вериго

          ____.____. 2018


Техническое задание 

на закупку услуг по проведению обследования
 подводных переходов магистральных нефтепроводов.
1. ПП МН «Мозырь-Брест I,II», 277-278 км., р.Припять, оз.Тростяное              ( д. Акулинка): 

«Унеча-Мозырь I» (осн. Ø 820) – траншейный;   

«Унеча-Мозырь I» (рез. Ø 820)  - траншейный, выведен из эксплуатации;  
«Унеча-Мозырь II»(осн. Ø 1020)  - траншейный;

«Унеча-Мозырь II»(рез. Ø 1020)  - траншейный, выведен из эксплуатации;  
«Унеча-Мозырь II»(рез. Ø 1020)  - ННБ (новая),  ;

«Речица-Мозырь» (осн. Ø 530)    - траншейный;

«Речица-Мозырь» (рез. Ø 530)     - траншейный;

резервный кабель технологической связи (3 нитки в одной скважине) – траншейный;

кабель связи №1 - траншейный;

кабель связи №2 - траншейный;

кабель связи №3 - траншейный;

кабель связи №4 - ННБ;

кабель связи №5 - ННБ;

кабель связи №6 - ННБ;

кабель связи ВОЛС (основной) - ННБ.

кабель связи ВОЛС (резервный) - ННБ.
Длина ППМН - 1700м, ширина русла - 180м.

        Границы обследования подводного перехода: 

        - в границах ППМН шириной по 25м от крайних коммуникаций;

        - в русловой части по 100м вверх и вниз от крайних коммуникаций, в приурезной части по 25м. с каждой стороны;

       - ширина обследуемого участка ППМН в русловой части ~ 600м;

       - ширина обследуемого участка ППМН по земле ~ 350-400м.
Работы, выполняемые при обследовании подводного перехода МН через водную преграду р.Припять, оз.Тростяное (д.Акулинка).
	№

п/п
	Наименование работы

	
	

	
	Гидрологические работы:

	1
	Рекогносцировочное обследование, определение технического состояния береговых участков визуальным осмотром с регистрацией каждого объекта на фотоснимках:

· размывов берегов;

· развития оврагов, промоин;

· развития оползней на береговых склонах и склонах долины;

· наличия провалов и пучения  грунта;

-состояния информационных и опознавательных знаков;

· состояния пунктов планово-высотной геодезической основы; 

· состояние маркерных пунктов;

· состояния берегоукреплений, наличия кустарника и растительности по осям нефтепроводов;

· состояния оборудования ППМН ;

· состояния береговых защитных сооружений и амбаров для аварийной  локализации и сбора нефти.

	
	Определение оси трубопроводов ППМН:  

	2
	    Выполнение гидрологических работ: 

    -  оборудование и высотная привязка  водомерного поста.;

·  производство  водомерных наблюдений (не реже двух раз в день) в период выполнения обследования русловой части;

· измерение расхода воды  в  гидростворе;

· разбивка промерных створов  и закрепление их створными знаками. Промерные створы через 20-30 м. в русловой части ПП МН;

· промеры глубин по готовому створу

· определение поверхностных скоростей и направлений потока в пределах коридора ППМН;

· определение  высших годовых уровней воды 1% и 10% обеспеченности;

· определение типа руслового процесса, его тенденции развития и интенсивности деформаций русла и поймы;

	
	Водолазные работы:

	3
	Согласование начального ПК, его привязка к сквозному пикетажу (километражу) съёмки трасс МН  

	4
	Определение глубины залегания трубопровода не реже, при масштабе:

· М 1:1000, по берегам реки через 10 м и в местах перегиба рельефа, в русле реки от 2 до 5 м; 

Плановая и высотная привязка точек определения глубин залегания трубопровода по берегам и в русле реки

	5
	Определение длины оголений, длины и высоты провисов трубопровода по берегам и в русле реки: 

- на недозаглублённых, оголённых и провисающих участках длиной до 10 м - через 1м, свыше 10 м - через 2 м. 

Плановая и высотная привязка точек определения недозаглублений и оголений  трубопровода по берегам и в русле реки.

Определение состояния балластировки, футеровки и изоляции на размытых участках трубопровода, подводной части берегоукрепления (доступные элементы). 

Не допускается демонтаж пригрузов и футеровки для определения состояния изоляции

	6
	Гидрографическая съемка дна реки по 100 м в обе стороны от оси обследуемой нитки ППМН   в масштабе:

· М 1:1000 для рек шириной до 300 м;

	7
	   Снятие поперечных профилей с промерами глубин и определения планово-высотного положения  коммуникации (МН, КС и т.д.)

	
	Топографо-геодезические работы:

	8
	Определение планового положения существующих трубопроводов, кабельных линий связи и прочих коммуникаций.

	9
	Съемка подземных коммуникаций с помощью трубо-кабеле-искателя. Определение глубины залегания подземных коммуникаций

	10
	Топографическая съемка всей протяженности ПП МН по 25 м в стороны от осей крайних коммуникаций в масштабе 1:1000 с высотой сечения рельефа 0,5 м.

	11
	Топографическая съемка узлов задвижек и запорной арматуры в масштабе 1:200 с высотой сечения рельефа 0,5 м.

	12
	Топографическая съемка береговых (пойменных) участков в пределах границ подводного перехода должна выполняться в масштабе гидрографической съемки водотока (водоема). 

	
	Контроль состояния ЭХЗ 

	13
	Измерение кажущегося сопротивления грунта четырех электродной установкой при расстоянии между точками до 100 м.*

	14
	Проверка собственных потенциалов стационарных электродов сравнения на КИП, измерение суммарного потенциала труба-земля методом выносного электрода с шагом не более 10 м и детализацией с шагом не более 1 м в соответствии с требованиями  СТБ ГОСТ Р 51164-2001.

	
	Камеральные работы

	15
	Составление программы изысканий.

	16
	Создание инженерно-топографического плана в масштабе 1:1000 на незастроенной территории1 категории с высотой сечения рельефа 0,5 м.

	17
	Составление и вычерчивание продольных профилей трассы линейных сооружений

	18
	Обработка результатов измерений разности потенциалов показывающими приборами

	19
	Определение удельного эл. сопротивления грунта

	20
	Камеральные работы по обработке материалов полевых работ:

· построение топографического плана;

· построение профиля перехода МН (МНПП);

· построение чертежа-плана направлений течения потока и поверхностных скоростей течения;

· построение эпюр распределения скоростей потока в поперечном сечении русла в гидростворе;

· построение совмещенного профиля дна русла по тальвегу в границах русловой съемки;

· составление пояснительной записки;

· формирование технического отчета


2. ППМН «Мозырь-Брест I,II, III»,  199…200км., р.Стырь:  

«Мозырь-Брест I» (осн. Ø 630)  - траншейный, выведен из эксплуатации;

«Мозырь-Брест I» (осн. Ø 630)  - ННБ;

 «Мозырь-Брест I» (рез. Ø 630)   - траншейный, выведен из эксплуатации;

«Мозырь-Брест II» (осн. Ø 820) - траншейный, выведен из эксплуатации;

«Мозырь-Брест II» (осн. Ø 820) - ННБ;

«Мозырь-Брест II» (рез. Ø 820)  - траншейный, выведен из эксплуатации;

«Мозырь-Брест II» (рез. Ø 820)  - ННБ;

«Мозырь-Брест III» (осн. . Ø 720) - траншейный;

кабель связи №1 - ННБ;

кабель связи №2 - ННБ;

кабель связи №3 - траншейный;

кабель связи №4 - траншейный;

кабель связи ВОЛС (основной) – ННБ.

кабель связи ВОЛС (резервный) – ННБ.

        Длина ППМН -  1340м, ширина русла - 25-55м.

        Границы обследования подводного перехода:   

        - в границах ППМН шириной по 25м от крайних коммуникаций;

        - в русловой части по 100м вверх и вниз от крайних коммуникаций, в приурезной части по 25м.  с каждой стороны;

       - ширина обследуемого участка ППМН в   русловой части  ~  480м;
       - ширина обследуемого участка ППМН по земле ~ 160-235м.
Работы, выполняемые при обследовании подводного перехода МН через водную преграду р.Стырь.
	№

п/п
	Наименование работы

	
	

	
	Гидрологические работы:

	1
	Рекогносцировочное обследование, определение технического состояния береговых участков визуальным осмотром с регистрацией каждого объекта на фотоснимках:

· размывов берегов;

· развития оврагов, промоин;

· развития оползней на береговых склонах и склонах долины;

· наличия провалов и пучения  грунта;

-состояния информационных и опознавательных знаков;

· состояния пунктов планово-высотной геодезической основы; 

· состояние маркерных пунктов;

· состояния берегоукреплений, наличия кустарника и растительности по осям нефтепроводов;

· состояния оборудования ППМН ;

· состояния береговых защитных сооружений и амбаров для аварийной  локализации и сбора нефти.

	
	Определение оси трубопроводов ППМН:

	2
	    Выполнение гидрологических работ: 

    -  оборудование и высотная привязка  водомерного поста.;

·  производство  водомерных наблюдений (не реже двух раз в день) в период выполнения обследования русловой части;

· измерение расхода воды  в  гидростворе;

· разбивка промерных створов  и закрепление их створными знаками. Промерные створы через 20-30 м. в русловой части ПП МН;

· промеры глубин по готовому створу

· определение поверхностных скоростей и направлений потока в пределах коридора ППМН;

· определение  высших годовых уровней воды 1% и 10% обеспеченности;

· определение типа руслового процесса, его тенденции развития и интенсивности деформаций русла и поймы;

	
	Водолазные работы:

	3
	Согласование начального ПК, его привязка к сквозному пикетажу (километражу) съёмки трасс МН  

	4
	Определение глубины залегания трубопровода не реже, при масштабе:

· М 1:1000, по берегам реки через 10 м и в местах перегиба рельефа, в русле реки от 2 до 5 м; 

Плановая и высотная привязка точек определения глубин залегания трубопровода по берегам и в русле реки

	5
	Определение длины оголений, длины и высоты провисов трубопровода по берегам и в русле реки: 

- на недозаглублённых, оголённых и провисающих участках длиной до 10 м - через 1м, свыше 10 м - через 2 м. 

Плановая и высотная привязка точек определения недозаглублений и оголений  трубопровода по берегам и в русле реки.

Определение состояния балластировки, футеровки и изоляции на размытых участках трубопровода, подводной части берегоукрепления (доступные элементы). 

Не допускается демонтаж пригрузов и футеровки для определения состояния изоляции

	6
	Гидрографическая съемка дна реки по 100 м в обе стороны от оси обследуемой нитки ППМН   в масштабе:

· М 1:1000 для рек шириной до 300 м;

	7
	  Снятие поперечных профилей с промерами глубин и определения планово-высотного положения  коммуникации (МН, КС и т.д.)

	
	Топографо-геодезические  работы:

	8
	Определение планового положения существующих трубопроводов, кабельных линий связи и прочих коммуникаций.

	9
	Съемка подземных коммуникаций с помощью трубо-кабеле-искателя. Определение глубины залегания подземных коммуникаций

	10
	Топографическая съемка всей протяженности ПП МН по 25 м в стороны от осей крайних коммуникаций в масштабе 1:1000 с высотой сечения рельефа 0,5 м.

	11
	Топографическая съемка узлов задвижек и запорной арматуры в масштабе 1:200 с высотой сечения рельефа 0,5 м.

	12
	Топографическая съемка береговых (пойменных) участков в пределах границ подводного перехода должна выполняться в масштабе гидрографической съемки водотока (водоема). 

	
	Контроль состояния ЭХЗ 

	13
	Измерение кажущегося сопротивления грунта четырех электродной установкой при расстоянии между точками до 100 м.*

	14
	Проверка собственных потенциалов стационарных электродов сравнения на КИП, измерение суммарного потенциала труба-земля методом выносного электрода с шагом не более 10 м и детализацией с шагом не более 1 м в соответствии с требованиями  СТБ ГОСТ Р 51164-2001.

	
	Камеральные работы

	15
	Составление программы изысканий.

	16
	Создание инженерно-топографического плана в масштабе 1:1000 на незастроенной территории1 категории с высотой сечения рельефа 0,5 м.

	17
	Составление и вычерчивание продольных профилей трассы линейных сооружений

	18
	Обработка результатов измерений разности потенциалов показывающими приборами

	19
	Определение удельного эл. сопротивления грунта

	20
	Камеральные работы по обработке материалов полевых работ:

· построение топографического плана;

· построение профиля перехода МН (МНПП);

· построение чертежа-плана направлений течения потока и поверхностных скоростей течения;

· построение эпюр распределения скоростей потока в поперечном сечении русла в гидростворе;

· построение совмещенного профиля дна русла по тальвегу в границах русловой съемки;

· составление пояснительной записки;

· формирование технического отчета


3. ППМН «Мозырь-Брест I,II,III »,  140-141км.  оз.Ольшанское,  д.Ольшаны.

«Мозырь-Брест I» (осн. Ø 630) - траншейный;

«Мозырь-Брест II» (осн. Ø 820) - траншейный;

«Мозырь-Брест III» (осн. Ø 720) лупинг - траншейный;

кабель связи №1 - ННБ;
кабель связи №2 - ННБ;

кабель связи №3 - траншейный; 

кабель связи ВОЛС (основной)   – ННБ.

кабель связи ВОЛС (резервный) – ННБ.
        Длина ППМН -  800м, ширина русла  - 20-50м.

        Границы обследования подводного перехода:   

        - в границах ППМН шириной по 25м от   крайних коммуникаций;

        - в русловой части по 100м вверх и вниз от крайних коммуникаций, в приурезной части по 25м.  с каждой стороны;
Работы, выполняемые при обследовании подводного перехода МН через водную преграду оз.Ольшанское.
	№

п/п
	Наименование работы

	
	

	
	Гидрологические работы:

	1
	Рекогносцировочное обследование, определение технического состояния береговых участков визуальным осмотром с регистрацией каждого объекта на фотоснимках:

· размывов берегов;

· развития оврагов, промоин;

· развития оползней на береговых склонах и склонах долины;

· наличия провалов и пучения  грунта;

· состояния информационных и опознавательных знаков;

· состояния пунктов планово-высотной геодезической основы; 

· состояние маркерных пунктов;

· состояния берегоукреплений, наличия кустарника и растительности по осям нефтепроводов;

· состояния оборудования ППМН ;

· состояния береговых защитных сооружений и амбаров для аварийной  локализации и сбора нефти.

	2
	         Определение оси трубопроводов ППМН  

	
	Водолазные работы:

	3
	Согласование начального ПК, его привязка к сквозному пикетажу (километражу) съёмки трасс МН  

	4
	Определение глубины залегания трубопровода не реже, при масштабе:

· М 1:1000, по берегам реки через 10 м и в местах перегиба рельефа, в русле реки от 2 до 5 м; 

Плановая и высотная привязка точек определения глубин залегания трубопровода по берегам и в русле реки

	5
	Определение длины оголений, длины и высоты провисов трубопровода по берегам и в русле реки: 

- на недозаглублённых, оголённых и провисающих участках длиной до 10 м - через 1м, свыше 10 м - через 2 м. 

Плановая и высотная привязка точек определения недозаглублений и оголений  трубопровода по берегам и в русле реки.

Определение состояния балластировки, футеровки и изоляции на размытых участках трубопровода, подводной части берегоукрепления (доступные элементы). 

Не допускается демонтаж пригрузов и футеровки для определения состояния изоляции

	6
	Гидрографическая съемка дна реки по 100 м в обе стороны от оси обследуемой нитки ППМН   в масштабе:

· М 1:1000 для рек шириной до 300 м;

	7
	   Снятие поперечных профилей с промерами глубин и определения планово-высотного положения  коммуникации (МН, КС и т.д.)

	
	 Топографо-геодезические  работы:

	8
	Определение планового положения существующих трубопроводов, кабельных линий связи и прочих коммуникаций.

	9
	Съемка подземных коммуникаций с помощью трубо-кабеле-искателя. Определение глубины залегания подземных коммуникаций

	10
	Топографическая съемка всей протяженности ПП МН по 25 м в стороны от осей крайних коммуникаций в масштабе 1:1000 с высотой сечения рельефа 0,5 м.

	11
	Топографическая съемка узлов задвижек и запорной арматуры в масштабе 1:200 с высотой сечения рельефа 0,5 м.

	12
	Топографическая съемка текущих изменений ПП МН в масштабе 1:1000 по 25 м в стороны от осей крайних коммуникаций  и не менее чем по 50 м от урезов берегов с высотой сечения рельефа 0,5 м.

	13
	Топографическая съемка береговых (пойменных) участков в пределах границ подводного перехода должна выполняться в масштабе гидрографической съемки водотока (водоема). 

	
	Контроль состояния ЭХЗ 

	14
	Измерение кажущегося сопротивления грунта четырех электродной установкой при расстоянии между точками до 100 м.*

	15
	Проверка собственных потенциалов стационарных электродов сравнения на КИП, измерение суммарного потенциала труба-земля методом выносного электрода с шагом не более 10 м и детализацией с шагом не более 1 м в соответствии с требованиями  СТБ ГОСТ Р 51164-2001.

	
	Камеральные работы

	16
	Составление программы изысканий.

	17
	Создание инженерно-топографического плана в масштабе 1:1000 на незастроенной территории1 категории с высотой сечения рельефа 0,5 м.

	18
	
Создание инженерно-топографического плана в масштабе 1:200 на незастроенной территории1 категории с высотой сечения рельефа 0,5 м.

	19
	Составление и вычерчивание продольных профилей трассы линейных сооружений

	20
	Обработка результатов измерений разности потенциалов показывающими приборами

	21
	Определение удельного эл. сопротивления грунта

	22
	Камеральные работы по обработке материалов полевых работ:

· построение топографического плана;

· построение профиля перехода МН (МНПП);

· построение чертежа-плана направлений течения потока и поверхностных скоростей течения;

· построение эпюр распределения скоростей потока в поперечном сечении русла в гидростворе;

· построение совмещенного профиля дна русла по тальвегу в границах русловой съемки;

· составление пояснительной записки;

· формирование технического отчета


4. ППМН «Мозырь-Брест III», 163…164 км., р.Горынь: 

 «Мозырь-Брест III» (осн. Ø 720) – траншейный;

        Длина ППМН -  800м, ширина русла  - 85 м.

        Границы обследования подводного перехода:   

        - в границах ППМН шириной по 25м от   трубопровода;
Работы, выполняемые при обследовании подводного перехода МН через водную преграду р.Горынь.
	№

п/п
	Наименование работы

	
	

	
	Гидрологические работы:

	1
	Рекогносцировочное обследование, определение технического состояния береговых участков визуальным осмотром с регистрацией каждого объекта на фотоснимках:

· размывов берегов;

· развития оврагов, промоин;

· развития оползней на береговых склонах и склонах долины;

· наличия провалов и пучения  грунта;

· состояния информационных и опознавательных знаков;

· состояния пунктов планово-высотной геодезической основы; 

· состояние маркерных пунктов;

· состояния берегоукреплений, наличия кустарника и растительности по осям нефтепроводов;

· состояния оборудования ППМН ;

· состояния береговых защитных сооружений и амбаров для аварийной  локализации и сбора нефти.

	2
	         Определение оси трубопроводов ППМН  

	
	Водолазные работы:

	3
	Согласование начального ПК, его привязка к сквозному пикетажу (километражу) съёмки трасс МН  

	4
	Определение глубины залегания трубопровода не реже, при масштабе:

- М 1:1000, по берегам реки через 10 м и в местах перегиба рельефа, в русле реки от 2 до 5 м; 

Плановая и высотная привязка точек определения глубин залегания трубопровода по берегам и в русле реки

	5
	Определение длины оголений, длины и высоты провисов трубопровода по берегам и в русле реки: 

- на недозаглублённых, оголённых и провисающих участках длиной до 10 м - через 1м, свыше 10 м - через 2 м. 

Плановая и высотная привязка точек определения недозаглублений и оголений  трубопровода по берегам и в русле реки.

Определение состояния балластировки, футеровки и изоляции на размытых участках трубопровода, подводной части берегоукрепления (доступные элементы). 

Не допускается демонтаж пригрузов и футеровки для определения состояния изоляции

	6
	Гидрографическая съемка дна реки по 100 м в обе стороны от оси обследуемой нитки ППМН   в масштабе:

· М 1:1000 для рек шириной до 300 м;

	7
	  Снятие поперечных профилей с промерами глубин и определения планово-высотного положения  коммуникации (МН, КС и т.д.)

	
	 Топографо-геодезические  работы:

	8
	Определение планового положения существующих трубопроводов, кабельных линий связи и прочих коммуникаций.

	9
	Съемка подземных коммуникаций с помощью трубо-кабеле-искателя. Определение глубины залегания подземных коммуникаций.

	10
	Топографическая съемка всей протяженности ПП МН по 25 м в стороны от осей крайних коммуникаций в масштабе 1:1000 с высотой сечения рельефа 0,5 м.

	11
	Топографическая съемка узлов задвижек и запорной арматуры в масштабе 1:200 с высотой сечения рельефа 0,5 м.

	12
	Топографическая съемка текущих изменений ПП МН в масштабе 1:1000 по 25 м в стороны от осей крайних коммуникаций  и не менее чем по 50 м от урезов берегов с высотой сечения рельефа 0,5 м.

	13
	Топографическая съемка береговых (пойменных) участков в пределах границ подводного перехода должна выполняться в масштабе гидрографической съемки водотока (водоема). 

	
	Контроль состояния ЭХЗ 

	14
	Измерение кажущегося сопротивления грунта четырех электродной установкой при расстоянии между точками до 100 м.*

	15
	Проверка собственных потенциалов стационарных электродов сравнения на КИП, измерение суммарного потенциала труба-земля методом выносного электрода с шагом не более 10 м и детализацией с шагом не более 1 м в соответствии с требованиями  СТБ ГОСТ Р 51164-2001.

	
	Камеральные работы

	16
	Составление программы изысканий.

	17
	Создание инженерно-топографического плана в масштабе 1:1000 на незастроенной территории1 категории с высотой сечения рельефа 0,5 м.

	18
	
Создание инженерно-топографического плана в масштабе 1:200 на незастроенной территории1 категории с высотой сечения рельефа 0,5 м.

	19
	Составление и вычерчивание продольных профилей трассы линейных сооружений

	20
	Обработка результатов измерений разности потенциалов показывающими приборами

	21
	Определение удельного эл. сопротивления грунта

	22
	Камеральные работы по обработке материалов полевых работ:

· построение топографического плана;

· построение профиля перехода МН (МНПП);

· построение чертежа-плана направлений течения потока и поверхностных скоростей течения;

· построение эпюр распределения скоростей потока в поперечном сечении русла в гидростворе;

· построение совмещенного профиля дна русла по тальвегу в границах русловой съемки;

· составление пояснительной записки;

· формирование технического отчета
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